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CONTRATO DE OBRA No. O 4(? DE 2019

“CONSTRUCCION OBRAS DE ESTABILIZACION Y
OBJETO REHABILITACION DE LA VIA RIC VERDE - PIJAO (COD.
40QN03), ESTABILIZACION DE LA VIA CORDOBA -
CARNICEROS (COD. 40QN09), MUNICIPIOS DE PIJAO,
BUENAVISTA Y CORDOBA, EN EL DEPARTAMENTO DEL
QUINDIO”. MODULO 2: OBRAS ESTABILIZACION DE LA VIA
RIO VERDE-PIJAO (COD. 40QN03) - KM9+800.

CONTRATANTE DEPARTAMENTO DEL QUINDIO |
NIT: 890-001639-1

CONTRATISTA: FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ

CcC 18.391.737 de Calarca

REGIMEN TRIBUTARIO | Comun
UN MIL SETENTA'Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE

VALOR MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON
DOCE CENTAVOS M/CTE ($1.079.215.744,12) INCLUIDO AlU e
IMPUESTOS

DIRECCION Carrera 13 No. 19-33 oficina 11

TELEFONOS 3104031309

PLLAZO DE EJECUCION | El plazo de ejecucién del contrato serd de CIENTO OCHENTA
(180) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripcion del
acta de inicio; vigencia presupuestal SGR 2019-2020 conforme al
Acuerdo No. 59 del 20 de septiembre de 2019.

Entre los suscritos a saber: JUAN ANTONIO OSORIO ALVAREZ, mayor y domiciliado en
Armenia Q., identificado con la cédula de ciudadania No 7.540.880 expedida en Armenia, obrando
en hombre y representacion del Departamento del Quindio, en calidad de Secretario de Aguas e
Infraestructura, segun Decreto de nombramiento No. 000334 de 06 de junio de 2017, expedido
por| el sefior Gobernador del Quindio, debidamente autorizado para celebrar el presente acto de
conformidad con el articulo 11 numeral 3, literal b) de la ley 80 de1993, la ordenanza No. 017 del
25 de Octubre de 2019, emanada de la Honorable Asamblea Departamental, en concordancia
corj el Decreto 653 de 2019 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA, ACTUALIZA Y COMPILA
EL MANUAL DE CONTRATACION DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO” Decreto 1060 del 30
diciembre de 2016, "POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL MANUAL DE CONTRATACION
PARA EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO" y quien para efectos del presente contrato en
adelante le denominara EL DEPARTAMENTO, de una parte y de la otra FERNANDO ARTURO
EL PELAEZ, mayor de edad y domiciliado en Armenia Quindio, identificado con C.C. No.
18.891.737 expedida en Calarca, con domicilio en la carrera 13 No. 19-33 oficina 11 en el
Muhicipio de Armenia Quindio, Celular 3104031309, quien en adelante para efectos de este
contrato se llamara EL CONTRATISTA, celebramos el presente contrato de obra que se regira
por las clausulas que se anotan a continuaciéon y en lo no previsto en ellas en la Ley, previas las
siguientes CONSIDERACIONES: 1.- Que mediante Resolucion 10216 del 13 de diciembre de
2019, el Gobernador del Departamento del Quindio declard la urgencia manifiesta y dispuso la
celebracién de unos contratos aplicando la modalidad de contratacion directa. 2.- Que la
Secretaria de Aguas e Infraestructura adelanté la invitacién publica No. 02 de 2019 cuyo objeto
es’| “CONSTRUCCION OBRAS DE ESTABILIZACION Y REHABILITACION DE LA VIA RIO
VERDE - PIJAO (COD. 40QN03), ESTABILIZACION DE LA VIA CORDOBA - CARNICEROS
(COD. 40QN09), MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA Y CORDOBA, EN EL
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO”. MODULO 2: OBRAS ESTABILIZACION DE LA VIA RIO
VERDE-PIJAO (COD. 40QN03) - KM9+800, en la modalidad de CONTRATACION DIRECTA,
sefialado en el articulo 2 numeral 4, literal a) reglamentado por el Decreto 1082 de 2015. 3.- Que
la invitacion publica No. 02 de 2019 de contratacién directa para la seleccion del cong?t:a fue
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publicado en la pagina web www.quindio.gov.co, el dia 17 de diciembre de 2019. 4.- Que el
numeral 2.4 CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS de la Invitacién Publica No.
02 de 2019, establecié: “...La entidad recibira ofertas hasta el dia 23 de Diciembre de 2019
hasta las 08:30 AM, conforme se establecié en el cronograma de la invitacién y solo se recibiran
hasta completar diez (10) ofertas, lo primero que ocurra...” 5.- Que el dia 23 de diciembre de
2019 siendo las 08:31 am, se levanté acta de audiencia de cierre y sorteo mediante balotas donde
se dejo constancia que: “.../as diez (10) ofertas fueron recepcionadas en su totalidad siendo la
ultima oferta, es decir la Numero 10, radicada el dia 19 de Diciembre de 2019 a las 09:29:19
AM.” 6.- Que las ofertas entregadas y registradas dentro de la Invitaciéon Publica No. 02 de 2019

fueron:;

No. | NOMBRE ooiégﬁgnTsEocmL BEL | el OBSERVACION
ENTREGA
1 Jhoany Alexander Tobon Mufioz 0188:2182:111200/1\% f:;;igasgﬁ:d(fg
2 | Consorcio Rio Verde 0138!;132;3280;3 Egér;gasgﬁ:d(gs)
3 Diego Fernando Zamora Herrera 0282)2!5260;% Eg;ﬁgasgﬁ:d(fg
4 Consorcio Estabilizacién Quindio 02 0135?222:2’250;?” Eggiﬁgasgﬁ:d(fg
5| Consorcio PaE 06:09:56 Al | _sobros sellads
6 | Fernando Arturo Angel Pelaez 0165:3;132;22'50;?!1 fgg:ﬁgasgﬁ:d(gs)
T Consorcio Armenia 15;??2;? Egg:—igasgﬁ:d(gs)
8 | Consorcio Vias Quindio 109;1%2,8:/19 E;;ﬁgasgﬁ:dfs)
9 Enrique Lourido Caicedo 13;152—5-22&9 Egé:ggasgﬁ:d(gs)
10 | Consorcio SANCAR 009 09,2619 AM | _sobres sellados

7.- Que acto seguido, en presencia de los participantes, se procede a dar cumplimiento a lo
establecido en el numeral 2.4 CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS: “... La
entidad realizara entre los participantes, los cuales no podran ser un nimero superior a diez (10)
oferentes, un sorteo mediante balotas, a las que se asignaran numeros del 1 al 10, que ser4 el
orden de revisién de las propuestas...” 8.- Que se procedié a efectuar el sorteo mediante balotas,
invitando a los asistentes a sacar la balota conforme al orden en que fueron radicadas las
propuestas dentro de los términos establecidos en la Invitacion Publica, y el resultado del anterior
procedimiento fue el siguiente:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL it
Mo, OFERENTE 2ALL A
MEDIANTE SORTEO
1 | Jhoany Alexander Tobén Mufioz 7
2 | Consorcio Rio Verde 5
3 | Diego Fernando Zamora Herrera 2
4 | Consorcio Estabilizacion Quindio 02 6
5 | Consorcio PQE 4
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6 | Fernando Arturo Angel Pelaez

7 | Consorcio Armenia 9

8 | Consorcio Vias Quindio 10

9 | Enrique Lourido Caicedo 3

10 | Consorcio SANCAR 009 8

9.- Que una vez agotado el objeto de la referida audiencia se dispuso la revisién de la primera
propuesta del oferente a quien le correspondi6 mediante sorteo la balota Nro. 1. ingeniero Civil
FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ. 10.- Que se procedié a la verificacion de requisitos
habilitantes de la oferta presentada por el Ingeniero Civii FERNANDO ARTURO ANGEL
PELAEZ, cumpliendo con los requisitos exigidos y la verificacion de la misma fue publicada en la
padina web www.quindio.gov.co . 11.- Que mediante Resolucion No. 010434 del 23 de Diciernbre
de 2019 se adjudicé la Invitacion Publica No. 02 de 2019 contratacion directa al proponente
FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ identificado con CC. No. 18.391.737 por un valer de
UN| MIL SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE ($1.079.215.744,12)
INGLUIDO AIU e IMPUESTOS. 12.- Que con fundamento en lo anterior, el presente contrato se
regira por el presente clausulado: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: “CONSTRUCCION OBRAS
DE|ESTABILIZACION Y REHABILITACION DE LA VIA RIO VERDE - PIJAO (COD. 40QN03),
ESTABILIZACION DE LA VIA CORDOBA - CARNICEROS (COD. 40QN09), MUNICIPIOS DE
PIJAO, BUENAVISTA Y CORDOBA, EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO”. MODULO 1:
RAS ESTABILIZACION DE LA VIA CORDOBA - CARNICEROS (COD. 40QN09) - 6

lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, el contratista debe acreditar durante
la vigencia del contrato, el cumplimiento de las obligaciones con el sistema de Seguridad

cumplimiento en el cronograma de actividades especificado por el ejecutor de la obra.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS: Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del
ente Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefialadas en la invitaciéon publica y
demas Documentos del Proceso, vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se
obliga a: 1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion. 2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratacién. 3. Garantizar la calidad
de |los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, en la invitacion y demas
Documentos del Proceso. 4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o
directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 5.
Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 6. Identificar las oportunidades para
pramover el empleo local durante la ejecucion del contrate. 7. Implementar las medidas
identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 8. Dar cabal cumplimiento al
pa¢to de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta. 9. Informar
cualquier cambio en la composicién del capital social del contratista, el de los integrantes del
Consorcio o Unién Temporal, asi como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial. 10.
Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacién que implique una
modificacion del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato,
como seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas
praferidas en Colombia o en el extranjero.11. Comunicarle a la Entidad cualquier ci\r?stancia
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politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucion del Contrato. 12, Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los
reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de
trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP). 13. Informar periédicamente la
composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o acuerdos de
accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada,
o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial
o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 14.
Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situaciéon que implique una
modificacion del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato,
como seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero. 15. Ejecutar la obra descrita en el objeto, con las
caracteristicas técnicas y en las cantidades que se establecen en los presupuestos de obra y
demas documentos previos del proceso. 16. Suministrar, transportar e instalar todos los
materiales requeridos para la ejecucion de cada uno de los items del contrato, los cuales deberan
ser nuevos y de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con las
especificaciones técnicas requeridas. 17. Consultar a la persona encargada de ejercer la
vigilancia y control a la obra y al Departamento del Quindio, las inquietudes que se presenten con
relacion a la ejecucion del contrato. 18. Proteger todas las obras a medida que estas se ejecutan,
con miras a la entrega final. 19. En caso de que los elementos de obra construidos y/o instalados,
antes de la entrega final de la obra, asi estén recibidos a satisfaccién por el interventor, sufran
dafos por falta de proteccion, estos dafios seran consultados y revisados con la persona
encargada de ejercer la vigilancia y control y en caso de necesidad de reparaciones,
reconstrucciones o cambios de los elementos, estos seran a cuenta del Contratista, sin costo
alguno para el Contratante. 20. Cumplir por su cuenta y riesgo con las normas de higiene y
seguridad industrial de todo el personal que tenga acceso a la obra, ya sea de forma permanente
o temporal. 21. En caso de ser necesaria la incorporacién, modificacion, supresién o aclaracién
de algunos de los items de obra u otro aspecto del contrato, el contratista debera presentar al
interventor un informe que incluya el analisis detallado de ello teniendo en cuenta las condiciones
de la obra, en todo caso se requerira de la aprobacion del Secretario de Aguas e Infraestructura
del Departamento y la suscripcion del respectivo documento por ambas partes del contrato en el
que conste de manera especifica tal situacion. 22. Instalar una valla informativa de la obra objeto
del contrato en cada uno de los sitios a intervenir, la dimension es de 5x2=10 metros cuadrados
(m?). El formato de la valla sera entregado por la persona encargada de ejercer la vigilancia y
control a la obra, al momento de la suscripcién del acta de inicio del contrato. 23. Mantener al dia
una relacion de los trabajadores de la obra, realizando el seguimiento y control de los pagos al
Sistema de Seguridad Social y el uso de equipos de seguridad industrial. En los mismos términos,
realizara el seguimiento y control de los subcontratos por actividades especializadas que deban
suscribirse para el desarrollo de la obra, en caso de ser necesarios. En todo caso empleara el
personal técnico capacitado e idéneo para la ejecucién de la obra. 24. Realizar dos (2)
publirreportajes en un diario de amplia circulacion de la regién, dando a conocer a la comunidad,
el inicio y el avance de la obra a su cargo, previa revisién y aprobacién del contenido por parte
del Interventor del Contrato y su supervisor. También debe realizar un (1) publirreportaje al final
de los trabajos en un diario de amplia circulacién de la region y en un medio digital. Debera realizar
3 publicaciones en emisora radial al inicio (1), durante el desarrollo (1) y al final de los trabajos
(1), dando a conocer a la comunidad el avance y estado de los trabajos proyectados. 25. Brindar

apoyo a la entidad contratante para corregir en el menor tiempo posible, los desajustes que se’

puedan presentar y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o
solucionar rapida y eficazmente las diferencias que llegaran a surgir durante la ejecucioén de la
obra, buscando en todo caso mantener el equilibrio econémico entre las partes. 26. Cumplir las
especificaciones técnicas, administrativas, legales, financieras, ambientales y presupuestales
establecidas en el contrato de obra y en los demas documentos previos que hacen parte del
proceso de seleccién contractual. 27. Como parte integrante de las especificaciones de la obra
se incluyen las de manejo ambiental, en consecuencia, el contratista debera elaborar el Plan de
Adaptacion a la Guia Ambiental (PAGA), el cual se implementara y se le dara estricto seguimiento
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gregados sueltos, de construccion y de demolicion. Para ello, debera presentar a la
Interventoria, certificados que constaten el buen manejo y disposicion de los materiales y
escombros que resulten de las actividades de obra. 29. Presentar al interventor de la obra, los
cronogramas de obra. 30. Cumplir la ejecucién del contrato dentro de los parametros de costo,
tiempo y calidad que se pacté. 31. Informar por escrito, en el menor tiempo posible, la ocurrencia
de |situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al interventor de la obra,
recomendando las acciones que se deben tomar para solucionar el problema, siempre que
afecten o puedan afectar la adecuada ejecucion del contrato. 32. Elaborar, bajo su
responsabilidad, las actas de obra, verificando que la informacién financiera acumulada, las
modificaciones a las cantidades de obra aceptadas para el pago, el valor de la obra ejecutada y
la informacién adicional estén correctas, para lo cual anexara un balance general de lo ejecutado
hasta el momento. 33. Elaborar planes de contingencia para atender eventos o imprevistos que

n esta en la obligacién de presentarlo al interventor del contrato. Una vez terminada la obra
se debe entregar a la Entidad. 36. Atender las recomendaciones que la entidad le haga a

qui
ést

grafico del desarrollo de la obra. 38. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia
jo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existira ningun tipo de subordinacién,
inculo laboral del CONTRATISTA con el Departamento del Quindio. 39. Elaborar informes
iodicos semanales, que contengan la descripcién detallada de las actividades realizadas. 40.

sentar a la persona encargada de ejercer la vigilancia y control del contrato, los informes y
ializaciones de obra realizados durante el periodo y ejecucion de la obra, hasta realizar la

Secretaria de Aguas e Infraestructura, dichas socializaciones seran programadas al inicio y al

final de la obra en comun acuerdo con las entidades involucradas. 48. Presentar a la interventoria

los|informes y planes de accion realizados durante el periodo y ejecucion de la obra, hasta realizar

la éntrega a entera satisfaccion a la comunidad. 49. Informar oportunamente a la interventoria y

al Departamento sobre cualquier situacion que pueda presentarse en la ejecucion del contrato de

obra y que afecte el normal desarrollo de ésta. 50. En caso de requerir en desarrollo dslrg;m‘trato:
Z

o
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suspension, adicion y/o prorroga del mismo, el contratista debera radicar la respectiva solicitud a
la entidad contratante, con diez (10) dias de anticipacién a la fecha de terminacion del contrato,
para su estudio y considerar la aprobacién. 51. Como parte integral de los compromisos técnicos
establecidos para el desarrollo del proyecto, el contratista formulara y dara estricto seguimiento y
cumplimiento al Plan de Manejo de Transito (PMT), el cual debera ser previamente aprobado por
el Instituto Departamental de Transito del Quindio (IDTQ). B) OBLIGACIONES DEL
CONTRATANTE: 1. Ejecutar cumplidamente los pagos sefalados en el contrato para cubrir el
valor del mismo. 2. Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del
funcionario designado para ejercer vigilancia y control. 3. Exigir y verificar por intermedio del
funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control, el cumplimiento de las obligaciones del
contratista frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensién y riesgos
laborales, asi como de los aportes parafiscales (en caso de estar obligado a ello). 4. Liquidar el
contrato. CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: Para todos
los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato se fija en la suma de: UN MIL
SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE ($1.079.215.744,12) INCLUIDO AIU e
IMPUESTOS. El Departamento del Quindio cancelara al contratista el valor total del contrato, a
precios unitarios y sin formula de reajuste, mediante pagos parciales hasta llegar al cien por ciento
(100%), asi: a). Se entregara al contratista a manera de ANTICIPO, el treinta por ciento (30%)
del valor del contrato. El anticipo debera ser invertido en la ejecucién del contrato segun el plan
de inversion del mismo presentado por el contratista. b). Pagos parciales, correspondientes al
Noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, de acuerdo con la cantidad ejecutada del
objeto de la obra, los items de obra desarrollados, debidamente revisados y aprobados por la
interventoria y el presupuesto disponible. En cada pago parcial y/o final se amortizara el anticipo.
A cada una de las actas se le descontara las retenciones y deducciones de ley. ¢). Un altimo
pago, correspondiente al diez por ciento (10%) restante del valor total y/o del balance final del
contrato, que sera cancelado al contratista previo a la entrega y recibido final a satisfaccion de
las actividades del objeto contratado y a la suscripcion del acta final. A este pago se le descontara
las retenciones y deducciones de ley. NOTA 1: Todos los pagos quedan condicionados
adicionalmente a que el contratista acredite el cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad
social integral y parafiscal a los que haya lugar en los términos de ley. No obstante se aclara que
el no pago del anticipo por el tiempo que demora los tramites administrativos, no es excusa para
que el contratista no inicie la ejecucién del contrato. Las actas de obra deberan ser suscritas por
el contratista y refrendadas por el Interventor del contrato, debiendo ademas ir acompafadas por
los siguientes documentos: Seguimiento al programa de inversion actualizado (Aplica para el
anticipo). Memorias de calculo de cantidades. Balance de la ejecucion de actividades. Copia de
bitacora del periodo a cancelar. Pagos de Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pension,
Riesgos Laborales, Parafiscales, si hay lugar a ello), del respectivo periodo. Factura de venta
cumpliendo con las normas generales establecidas. Certificado expedido por la persona
encargada de la vigilancia y control del contrato que se suscriba, avalando el pago del respectivo
periodo. Copia de la pactacion de precios (En caso de suscribirse). Certificado expedido por la
Interventoria, con el cual se certifica el cumplimiento en el seguimiento al Plan de Adaptacién a
la Guia Ambiental (PAGA) desarrollado e implementado para la obra. Certificado expedido por la
Interventoria, con el cual se certifica el cumplimiento en el seguimiento al Plan de Manejo de
Transito (PMT) desarrollado e implementado para la obra. Acta de mayores y menores cantidades
(En caso de suscribirse). Para el pago de la ultima acta, se debe presentar el acta de recibo
definitivo de las obras objeto del contrato, debidamente suscrita por las partes. NOTA 2: La
Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.
PARAGRAFO PRIMERO: Los dineros a cancelar seran consignados en la CUENTA que EL
CONTRATISTA indique por escrito al legalizar este contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Los
gastos ocasionados por la suscripcion, perfeccionamiento y legalizacién del contrato tales como
publicaciones, garantias, tributos de orden nacional y local, fotocopias, entre otros gastos,
correran a cargo del Contratista. Los gastos en que incurrird el contratista son entre otros:
Estampilla Bienestar Adulto mayor 3%, Estampilla Pro- desarrollo 2%, Estampilla Pro — Hospital
2%, Estampilla Pro — Cultura 1%. Contribucién especial 5%. CLAUSULA CUARTA -
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MODIFICACIONES A LOS ITEMS: Las modificaciones relacionadas con los items y con las
cantidades de obra del presente contrato que sea necesario realizar, se haran de comun acuerdo
y se consignarén en las actas de recibo de obra. CLAUSULA QUINTA — PLAZO Y LUGAR DE
EJECUCION: El plazo de ejecucion del contrato sera de CIENTO OCHENTA (180) DIAS
CALENDARIO, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio; vigencia presupuestal SGR
2019-2020 conforme al Acuerdo No. 59 del 20 de septiembre de 2019. El plazo para la liquidacion
del contrato es de SEIS (6) MESES contados a partir del vencimiento del plazo de ejecucion del
mismo. PARAGRAFO: La obra le sera recibida por el Departamento al contratista cuando esté
a para su uso y goce es decir dada al servicio y libre de escombros. LUGAR DE EJECUCION
DEL CONTRATO DE OBRA: El lugar de ejecucion del contrato de obra publica es en el municipio
de Pijao, departamento del Quindio, sobre la via Rio Verde-Pijao a la altura del km 9 + 800, con
coordenadas geograficas Latitud 4° 21' 24.35” N y longitud -75° 42’ 23.92" W. CLAUSULA
SEXTA - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El presente contrato se
enduentra soportado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. No. 5015 del 16 de
diciembre de 2019, rubro 06 —=5 -3 12 4 14 9 42 — 70, Concepto: “CONSTRUCCION OBRAS
DE|ESTABILIZACION Y REHABILITACION DE LA VIA RIO VERDE - PIJAO (COD. 40QNO03),
ESTABILIZACION DE LA VIA CORDOBA - CARNICEROS (COD. 40QN09), MUNICIPIOS DE
PIJAO, BUENAVISTA Y CORDOBA, EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO”. Fuente: SGR,
por|valor de UN MIL SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA'Y DOS MIL
CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.079'252.178,00) INCLUIDO AIU. CLAUSULA
SEPTIMA- GARANTIAS: A) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: Para cubrir cualquier hecho
corlstitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de cumplimiento en
original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del
corftrato y requerirda la aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes
caracteristicas:

Caracteristica Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una

Clrse péliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia
Bancaria.
Asegurado/ DEPARTAMENTO DEL QUINDIO identificada con NIT.890.001.639-1
beneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado |
Cumplimiento general del Hasta la 20% del valor total
contrato y el pago de las liquidacién del del contrato
multas y la clausula penal contrato
pecuniaria que se le
impongan
Buen manejo y correcta Hasta la 100% del valor del
inversién del anticipo liquidaciéon del anticipo
contrato
Pago de salarios, Plazo del contrato | 15% del valor total
Amparos, prestaciones sociales y tres (3) afios del contrato.
vigencia y legales e indemnizaciones | mas.
valores laborales del personal que
asegurados el Contratista haya de utilizar

en el territorio nacional para
la ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las | Cinco (5) afos Veinte (20%) del
obras ejecutadas contados a partir | valor final de las
entregadas a satisfaccion de la fecha de obras
suscripcién del
Acta de Recito
Definitivo a
satisfaccion de
las obras por

Y

L
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e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
o razén social y tipo societario que figura en el Certificado de
Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de
esa manera.

» No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Union
Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje
de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién

temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los

integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
la misma.

Numero y afo del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por

razén de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los

eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del

Contratista 0 su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del

Contrato y se dara inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar. B) ESTABILIDAD DE

LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA. El Contratista sera responsable de Ia reparacion de todos

los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del

Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones,

replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de

materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion. El

Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se

ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se

consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco afios (5) contados a partir de la fecha
del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro
de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacién escrita que le enviara al respecto. Si
la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva

y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la Entidad podra

hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera

responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras

defectuosas durante el periodo de garantia. Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a

juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento

o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas

a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias

habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones. C) GARANTIA DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.E| Contratista debera contratar un seguro

que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes

caracteristicas:

Tomador

Informacion
necesaria dentro
de la péliza

Caracteristica Condicién

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO identificada con NIT.890.001.639-1
y el Contratista

Asegurados
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e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el Certificado
de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de

Tothador alguno_de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea
una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y
porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

» Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de la misma.

No debe ser inferior a:

1. Doscientos (200) SMMLYV para contratos cuyo valor sea inferior

o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV.

2. Trescientos (300) SMMLYV para contratos cuyo valor sea superior a

mil quinientos (1.500) SMMLYV e inferior o igual a dos mil quinientos

(2.500) SMMLV.

Valor 3. Cuatrocientos (400) SMMLYV para contratos cuyo valor sea superior

a dos mil quinientos (2.500) SMMLYV e inferior o igual a cinco mil (5.000)

SMMLV.

4. Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a

cinco mil (5.000) SMMLYV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLYV

5. Elcinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea

superior a diez mil (10.000) SMMLYV, caso en el cual el valor asegurado

debe ser maximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLV.
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.
S Terceros afectados y DEPARTAMENTO DEL QUINDIO identificada con
Benencirios NIT.890.001.639-1
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del

articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afio del contrato

) —— e Objeto del contrato

nedesaria dentro e Firma del representante legal del Contratista

de la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
salarios minimos mensuales legales vigentes. Este seguro debera constituirse y presentarse
para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantia Unica de
cumplimiento. Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que
conlleven asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles. El
contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual. NOTA 1. El contratista debera hacer entrega de estas garantias a la entidad,
las cuales seran aprobadas por la misma, de acuerdo con lo sefalado en el inciso segyndo del
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articulo 41 de la ley 80 de 1993. NOTA 2. El contratista se obliga a aportar las garantias a la
fecha de inicio del contrato y a ampliar, modificar y prorrogar las mismas, en el evento en que se
aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia. CLAUSULA OCTAVA -
REPOSICION DE LA GARANTIA UNICA: EL CONTRATISTA repondra el monto de la garantia
Unica cada vez que en razén de sanciones impuestas o por otro hecho se disminuyere o agotare,
es decir cuando por razén de siniestros se afecte su valor. CLAUSULA NOVENA - PENAL
PECUNIARIA: Las partes acuerdan que en caso de incumplimiento total del contrato, EL
CONTRATISTA pagara al DEPARTAMENTO, el 10% del valor del contrato. En caso de
incumplimiento parcial, dicho valor sera del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. Estos
valores se pactan a titulo de estimacion anticipada pero parcial de perjuicios. La cuantia de la
penal pecuniaria sera deducida de las sumas que por cualquier concepto se deban al
CONTRATISTA y si fuere necesario de la garantia de cumplimiento del contrato, llegandose en
Gltima instancia al cobro por la via jurisdiccional para el saldo no cubierto: De conformidad con el
articulo 1594 del Cédigo Civil, con el pago de la pena no se entiende extinguida la obligacion
principal. CLAUSULA DECIMA - MULTAS: Las partes acuerdan que cada vez que se presente
incumplimiento total o parcial del contrato por parte del contratista, éste debera pagar al
Departamento, una multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato. PARAGRAFO
PRIMERO: Las multas a que se ha hecho referencia se causaran por el simple incumplimiento y
los perjuicios que EL CONTRATISTA cause al DEPARTAMENTO podran hacerse efectivos en
forma separada. Si durante la ejecucion del contrato el valor total de las diferentes multas
aplicables excede el 10% del valor estimado del contrato, EL DEPARTAMENTO podra declarar
su caducidad. La aplicacién de las multas se hara mediante resolucién motivada que se sometera
a las normas previstas para el procedimiento gubernativo y su aplicacion se entendera sin
perjuicio de que, en el caso de mediar las causales establecidas en el contrato, EL
DEPARTAMENTO puede declarar su caducidad y hacer efectiva la Clausula Penal Pecuniaria.
PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA renuncia a la constituciéon en mora que tenga que
hacer el Departamento. CLAUSULA DECIMA PRIMERA - TERMINACION, MODIFICACION E
INTERPRETACION UNILATERAL: EL DEPARTAMENTO podra terminar, interpretar o modificar
unilateralmente, el presente contrato en los términos de los articulos 15, 16 y 17 de la ley 80 de
1993. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CADUCIDAD: EL DEPARTAMENTO podréa declarar la
caducidad del presente contrato cuando: a). Se presenten hechos constitutivos de incumplimiento
de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA que afecten de manera grave y directa la
ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacion, en los términos del
articulo 18 de la ley 80 de 1993. b). Cuando EL CONTRATISTA acceda a peticiones o0 amenazas
de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algun acto o hecho,
de acuerdo con inciso 2, del numeral 5, del articulo 5 de la ley 80 de 1993. PARAGRAFO: La
declaratoria de caducidad se hara mediante resolucion motivada y una vez en firme EL
CONTRATISTA solo tendra derecho a que se le reconozca y pague el servicio prestado de
acuerdo con las estipulaciones del contrato que no se le hubiere cubierto hasta el momento.
CLAUSULA DECIMA TERCERA - SOMETIMIENTO A LAS LEYES NACIONALES: El presente
contrato debera someterse a la ley nacional. CLAUSULA DECIMA CUARTA - CESION DEL
CONTRATO: EL CONTRATISTA no podra ceder el contrato sin previa autorizacién escrita de EL
DEPARTAMENTO, segun lo sefalado en el inciso 3 del articulo 41 de la ley 80 de 1993. Si al
CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, debera ceder el presente
contrato previa autorizacion escrita del DEPARTAMENTO, y si ésta no fuere posible, debera
renunciar a su ejecucion, de conformidad con lo establecido en el articulo 9, inciso 1, de la ley 80
de 1993. En aras de asegurar la solvencia econémica del contratista durante el tiempo de
ejecucion del contrato y su liquidacion, asi como la amortizacién del anticipo y el uso por parte de
la entidad de figuras tales como la compensacion no se aceptara la cesion de los derechos
econémicos derivados del contrato que se suscriba CLAUSULA DECIMA QUINTA -
PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION DEL CONTRATO: El presente
contrato se perfecciona una vez suscrito por las partes, de conformidad con el articulo 41, inciso
1, de la ley 80 de 1993. Con posterioridad al registro del contrato en el presupuesto se procedera
a suscribir la respectiva acta de inicio. CLAUSULA DECIMA SEXTA - EJECUCION: Para la
ejecucién del presente contrato se requerira la aprobacién de las respectivas garantias.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS: Queda a cargo de EL
CONTRATISTA el pago del 5% correspondiente al pago de la contribucién especial de contratos
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de qgbra (ley 1106 de 2006) y los demas impuestos que genere el presente contrato en la cuantia
que|fije la ley. CLAUSULA DECIMA OCTAVA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:
EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que se entendera prestado con la
frma del presente contrato, que no se haya incurso en ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades consagradas en los articulos 8 y 9 de la ley 80 de 1993, y demas normas
congordantes. CLAUSULA DECIMA NOVENA- VIGILANCIA Y CONTROL: En cumplimiento a
lo egtablecido en el Manual de Contratacion del Departamento del Quindio, la vigilancia y control
de Igs contratos que se celebren en el sector central de la administracion departamental, se hara
a trgveés de interventoria externa, en los eventos previstos en el inciso tercero del articulo 82 de
la Ley 1474 de 2011, es decir, en lo que atane al seguimiento técnico cuando se requiera
congcimientos especializados o cuando la complejidad lo justifique. Por lo anterior, la
Interventoria sera integral y externa y contratada para tal fin. CLAUSULA VIGESIMA: PAGO DE
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Los salarios, jornales, prestaciones sociales y todas
las demas prestaciones de ley del personal que labore en esta obra correran por cuenta de EL
CONTRATISTA. En todo caso EL DEPARTAMENTO no adquiere ningun tipo de compromiso o
responsabilidad con las personas que EL CONTRATISTA tenga bajo su mando para la
realizacion de los trabajos. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: | RELACION LABORAL: EI
presente contrato no genera relacién laboral ni prestaciones sociales de ninguna indole.
SULA VIGESIMA SEGUNDA: VALLA: EL CONTRATISTA debera suministrar e instalar
I sitio vallas informativas, segun disefio de la Secretaria de Aguas e Infraestructura del
Departamento, la(s) cual(es) debera(n) permanecer instalada por el plazo del contrato.
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DISPOSICIONES INCORPORADAS: En lo no previsto en
el presente contrato se entienden incorporadas las disposiciones legales que regulan la materia.
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: OBRAS EXTRAS: EL CONTRATISTA esta en la obligacién
de t}?cutar las obras no previstas en el presente contrato, cuando a juicio del supervisor sean

necesarias para la realizacién, mantenimiento o estabilidad de |a obra objeto del contrato. El valor
de las obras extras se consignara en las respectivas actas de recibo de obra. Cuando para su
realizacion sea necesario conceder una prorroga en el plazo de ejecuciéon, se protocolizara
mediante la suscripcion de un contrato modificatorio. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA:
CONTRATOS MODIFICATORIOS: Cuando haya necesidad de modificar el plazo o el valor
convenido en el presente contrato se podra suscribir un contrato modificatorio, en los términos
establecidos en el inciso final del articulo 40 de la Ley 80 de 1993, para lo cual EL CONTRATISTA
debera presentar su solicitud con diez (10) dias de anticipacién al vencimiento del plazo
contractual, solicitud que debera estar acompafiada por la justificacion técnica de parte del
supefvisor. PARAGRAFO: Cuando se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia
debera ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantia. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA:
MEDIDAS DE SEGURIDAD: EL CONTRATISTA se compromete a suministrar y a mantener por
su cyenta la sefalizacion preventiva necesaria con el fin de informar la realizacion de obras,
existencia de peligro o de transito restringido, dejando claro que si se llegare a presentar algin
tipo de accidente este serd de exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA. Las mismas
debefan mantenerse en las obras las 24 horas del dia. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA:
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA debera mantener al DEPARTAMENTO indemne y libre de
todo reclamo, litigio, accién legal y reivindicacion de cualquier clase, incluyendo los perjuicios,
dafios o lesiones causados a personas o propiedades de terceros por la accién u omisién en la
realizacion de la obra. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA: EL CONTRATISTA asume toda la responsabilidad por los dafios y perjuicios
que se ocasionen como consecuencia de las actividades que se desarrollen para la realizacion
de la pbra, bien sea al Departamento o a terceros, por causa u omisién suya o de los trabajadores
o empleados de la obra, por las maquinas o equipos a su servicio, asi fuere por falla de los mismos
y por accidentes que puedan presentarse en el sitio de trabajo tanto a empleados de la obra corno
a particulares. En caso de mora en el pago de estos perjuicios, podra EL DEPARTAMENTO
descontar dicha suma de lo adeudado por la ejecucién del contrato. Igualmente es responsable
de la proteccion y conservacion de las obras hasta la entrega final y recibo definitivo por parte de
EL DEPARTAMENTO. De otro lado y de conformidad con lo sefialado en el articulo 26 numerales
7y 8 de la Ley 80 de 1993, EL CONTRATISTA respondera por haber ocultado al contratar
inhabjlidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado informacién falsz y
por g buena calidad del objeto contratado. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: %ﬁlém
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DEL CONTRATO: Por razones de fuerza mayor o caso fortuito o por causas justificadas por la
Secretaria de Aguas e Infraestructura, se podra suspender temporaimente la ejecucion del
presente contrato, mediante la suscripcién de un acta donde conste tal evento, sin que para los
efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspension. CLAUSULA TRIGESIMA:
PROHIBICION A SUBCONTRATAR: EL CONTRATISTA no podra subcontratar ni total ni
parcialmente el presente contrato, sin previa autorizacion escrita del Departamento. CLAUSULA
TRIGESIMA PRIMERA: ESPECIFICACIONES TECNICAS: Manifiesta EL CONTRATISTA que
conoce las especificaciones técnicas que rigen para la ejecucion de obras, disposiciones que se
compromete a aplicar y por tanto a dar cumplimiento de las mismas. CLAUSULA TRIGESIMA
SEGUNDA: BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la
gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se
encuentra reportado en el boletin de responsables fiscales de la Contraloria General de la
Republica. CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: LIQUIDACION: La liquidacién del presente
contrato se efectuara de comun acuerdo dentro de los seis (06) meses siguientes a la expiracion
de su plazo de ejecucion. En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacion o
si no se llega a un acuerdo entre las partes, EL DEPARTAMENTO podra liquidar unilateralmente
el contrato dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo pactado, de
conformidad con lo previsto en el articulo 11 de la ley 1150 de 2007. CLAUSULA TRIGESIMA
CUARTA: El presente contrato debe ser publicado en el SECOP. Para constancia se firma en
Armenia Quindio, a los
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JUAN ANTONIOJOSORIO ALVAR
Se¥retario de Ag®as e Infraestructu
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Departamento del Quindio
CONTRATANTE

Elaboré: Carmen Liliana Salazar S. -Abogada Contratista f' L1 y
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