



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL QUINDIO
SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO INTERVENTORÍA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA "CONSTRUCCION OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA RÍO VERDE - PIJAO (COD. 40QN03), ESTABILIZACIÓN DE LA VÍA CORDOBA - CARNICEROS (COD. 40QN09), MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA Y CORDOBA, EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO"

MÓDULO 1: OBRAS ESTABILIZACION DE LA VIA CORDOBA - CARNICEROS (COD. 40QN09) - 6 PUNTOS CRITICOS

Fecha: OCTUBRE de 2019

Personal Profesional	Categ.	CANTIDAD	DEDICACION MENSUAL				TOTAL DEDICACION	Tarifa Mensual	Costo Total
			Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4			
Director de Interventoría: Ingeniero Civil y/o de Vías y/o de Transporte		1						\$ -	
Residente de interventoría: Ingeniero Civil y/o de Vías y/o de Transporte		1						\$ -	
Ingeniero Civil con Especialización en Geotecnia		1						\$ -	
Profesional o Tecnólogo en Salud Ocupacional y/o Seguridad Industrial (SISO)		1						\$ -	
Profesional en Trabajo Social		1						\$ -	
Topógrafo con equipo		1						\$ -	
Sub-total								\$ -	
A. Subtotal + Factor Multiplicador por Personal Profesional								\$ -	
Personal Técnico y Administrativo			DEDICACION MENSUAL				TOTAL DEDICACION	Tarifa Mensual	Costo Total
Categ.	CANTIDAD	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4				
Cadenero	I	2						\$ -	
Auxiliar Administrativo (Secretaria)	I	1						\$ -	
Sub-total								\$ -	
B. Subtotal + Factor Multiplicador por personal Técnico y/o administrativo.								\$ -	
Otros servicios		UNIDAD	CANTIDAD MENSUAL				TOTAL	Tarifa Mensual	Costo Total
			Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4			
Costos informes+memoria fotográfica + planos + papelería		Ms						\$ -	
Alquiler de vehículo incluye conductor y combustible		Ms						\$ -	
Comunicaciones		Ms						\$ -	
Servicios públicos		Ms						\$ -	
Costos Equipos oficina y computación		Ms						\$ -	
Elemento de protección personal (No es dotación)		Ms						\$ -	
Ensayos de laboratorio								\$ -	
Caracterización materiales (Granulometrias, límites, CBR, Proctor)		und						\$ -	
Densidades capas granulares		und						\$ -	
Rotura de cilindros		und						\$ -	
Sub-total								\$ -	
C. Subtotal + Factor Multiplicador por Gastos Directos no Reembolsables								\$ -	
TOTAL COSTOS DIRECTOS							\$	-	
GASTOS DE LEGALIZACION								\$ -	
I.V.A.							19%	\$ -	
VALOR TOTAL							\$	146.350.096	

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS MCTE

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato de interventoría es de CIENTO VEINTE DÍAS (120) DÍAS CALENDARIO contados a partir de la suscripción del acta de inicio