



PRESUPUESTO INTERVENTORÍA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA "CONSTRUCCION OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA RIO VERDE - PIJAO (COD. 40QN03), ESTABILIZACIÓN DE LA VÍA CORDOBA - CARNICEROS (COD. 40QN09), MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA Y CORDOBA, EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO"

MÓDULO 2: OBRAS DE ESTABILIZACION DE LA VIA RIO VERDE - PIJAO (COD. 40QN03) - K9+800 Y  
MÓDULO 3: OBRAS DE ESTABILIZACION DE LA VIA RIO VERDE - PIJAO (COD. 40QN03) - 4 PUNTOS CRITICOS Fecha: OCTUBRE de 2019

Personal Profesional			DEDICACION MENSUAL							TOTAL DEDICACION	Tarifa Mensual	Costo Total
Categ.	CANTIDAD	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7				
Director de Interventoria: Ingeniero Civil y/o de Vías y/o de Transporte	1										\$ -	
Residente de interventoria: Ingeniero Civil y/o de Vías y/o de Transporte	1										\$ -	
Profesional o Tecnólogo en Salud Ocupacional y/o Seguridad Industrial (SISO)	1										\$ -	
Profesional en Trabajo Social	1										\$ -	
Inspector de obra	1										\$ -	
Topógrafo con equipo	1										\$ -	
Sub-total											\$ -	
<b>A. Subtotal + Factor Multiplicador por Personal Profesional</b>											\$ -	
Personal Técnico y Administrativo			DEDICACION MENSUAL							TOTAL DEDICACION	Tarifa Mensual	Costo Total
Categ.	CANTIDAD	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7				
Cadenero	2										\$ -	
Auxiliar Administrativo (Secretaria)	1										\$ -	
Sub-total											\$ -	
<b>B. Subtotal + Factor Multiplicador por personal Técnico y/o administrativo.</b>											\$ -	
Otros servicios			CANTIDAD MENSUAL							TOTAL	Tarifa Mensual	Costo Total
UNIDAD		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7				
Costos informes+memoria fotográfica + planos + papelería	Ms										\$ -	
Alquiler de vehículo incluye conductor y combustible	Ms										\$ -	
Comunicaciones	Ms										\$ -	
Servicios públicos	Ms										\$ -	
Costos Equipos oficina y computación	Ms										\$ -	
Elemento de protección personal (No es dotación)	Ms										\$ -	
Ensayos de laboratorio											\$ -	
Caracterización materiales (Granulometrías, límites, CBR, Proctor)	und										\$ -	
Densidades capas granulares	und										\$ -	
Rotura de cilindros	und										\$ -	
Sub-total											\$ -	
<b>C. Subtotal + Factor Multiplicador por Gastos Directos no Reembolsables</b>											\$ -	
<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>										\$	-	
GASTOS DE LEGALIZACION												
I.V.A.										19%		
<b>VALOR TOTAL</b>										\$	<b>226.482.210</b>	

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS MCTE

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato de interventoría es de DOSCIENTOS DIEZ DÍAS (210) DÍAS CALENDARIO contados a partir de la suscripción del acta de inicio