

AVISO DEL PROCESO N. 2

La Secretaría Jurídica y de Contratación (de conformidad con el Decreto 1060 del 30 de diciembre de 2016 "Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación del Departamento del Quindío", y el numeral 3 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 224 del Decreto 019 de 2012.

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
NIT. 890-001693-1
PROCESO: LICITACION PUBLICA No. 014 DE 2017

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO. (PROYECTO TIPO)"

MODALIDAD DE SELECCIÓN: Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato a celebrar y que el valor establecido para la celebración del mismo supera la menor cuantía de la entidad, la modalidad de selección que se debe adelantar es *LICITACION PUBLICA*, definida en el artículo 2, numeral 1, de la Ley 1150 de 2007, concordada con el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015.

La presente modalidad de selección se encuentra cobijada por un (1) acuerdo internacional o tratado de libre comercio vigente para el Estado Colombiano, el cual está discriminado en el SECOP y establecido en el pliego de condiciones.

PRESUPUESTO OFICIAL:

El valor del presupuesto oficial se estima en la suma de **DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 00/100 PESOS M/CTE (\$10.646.792.860,00)**, incluidos impuestos y soportados en el certificado de disponibilidad presupuestal N° 2729 del 06 de septiembre de 2017, rubro 06-5-312414934-70 fuente de recurso Sistema General de Regalías Tipo de recurso Fondo de Desarrollo Regional.

El presente presupuesto es la conclusión de los estudios y diseños adelantado por un equipo de consultoría contratado por LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS BANCA DE INTELIGENCIA DE INVERSIÓN MUNICIPAL – BIIM 2016, los cuales harán parte integral del presente proceso:

MODULO	MUNICIPIO	LONGITUD APROXIMADA A INTERVENIR (M)	PRESUPUESTO OFICIAL
MODULO 1	CIRCASIA	997.77	\$ 958.494.429,00
MODULO 2	SALENTO	999.59	\$ 1.055.226.906,00
MODULO 3	LA TEBAIDA	723.35	\$ 900.201.081,00



Departamento del Quindío



SECRETARÍA JURÍDICA Y
DE CONTRATACIÓN



MODULO 4	FILANDIA	999.70	\$ 866.390.935,00
MODULO 5	QUIMBAYA	964.96	\$ 982.777.778,00
MODULO 6	BUENAVISTA	951.88	\$ 996.108.735,00
MODULO 7	GÉNOVA	950.92	\$ 948.294.576,00
MODULO 8	CÓRDOBA	962.08	\$ 1.054.840.370,00
MODULO 9	MONTENEGRO	1,000.00	\$ 1.010.639.828,00
MODULO 10	CALARCA	905.42	\$ 876.316.816,00
MODULO 11	PIJAO	971.77	\$ 997.501.406,00
TOTAL PROYECTO			\$ 10.646.792.860,00

Análisis de precios unitarios de la Gobernación del Quindío.

MÓDULO 1

MUNICIPIO DE CIRCASIA

PRESUPUESTO DE OBRA						
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO (PROYECTO TIPO)						
MUNICIPIO DE CIRCASIA						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL POR CAPITULO
1,0	ACTIVIDADES PRELIMINARES					1.614.392
1.1	Localización y Replanteo	m	997,77	\$ 1.618,00	\$ 1.614.391,86	
2,0	PLACA HUELLA					652.679.789
2.1	Excavaciones varias a máquina sin clasificar (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	m ³	849,00	\$ 17.965,00	\$ 15.252.265,00	
2.2	Conformación de la calzada existente	m ²	5189,00	\$ 782,00	\$ 4.057.796,00	
2.3	Suministro e instalación de subbase granular Clase C	m ²	604,00	\$ 88.384,00	\$ 71.060.736,00	
2.4	Excavación manual en material común h=0.0-1.0 m (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	m ³	38,00	\$ 24.462,00	\$ 929.556,00	
2.5	Suministro y colocación de Concreto hidráulico de 21 Mpa (3000PSI) clase D para placa, dentellones, vigas, viguetas de nostras, cunetas y bordillo (incluye formateo)	m ³	742,00	\$ 439.559,00	\$ 326.152.776,00	
2.6	Suministro y colocación de concreto ciclópeo (60%-40%) INVIAS Clase G	m ³	96,00	\$ 283.992,00	\$ 27.263.232,00	
2.7	Acero de refuerzo de 60000 PSI. Incluye suministro, figurado y fijación para placa, dentellones, vigas, viguetas de nostras y cunetas	kg	37258,00	\$ 3.358,00	\$ 125.112.364,00	
2.8	Relleno en rebase común compactado mecánicamente para mejoramiento de la subrasante	m ³	1072,00	\$ 54.232,00	\$ 58.136.704,00	
2.9	Sellado de juntas (incluye limpieza, suministro e instalación de fondo y sellante)	m	5967,00	\$ 4.128,00	\$ 24.714.336,00	
3,0	OBRAS DE ARTE (CAJAS, CABEZOTES Y ALIVIADEROS)					109.637.732
3.1	Excavación sin clasificar en material común h=0.0-1.0 m (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	m ³	655,00	\$ 24.462,00	\$ 20.915.010,00	
3.2	Releño en rebase común compactado mecánicamente	m ³	73,00	\$ 54.232,00	\$ 3.958.936,00	
3.3	Suministro y colocación de relleno en arena de peña	m ³	66,00	\$ 87.094,00	\$ 7.490.064,00	
3.4	Concreto Clase F, 2000 psi para solados y atraques	m ³	26,00	\$ 303.189,00	\$ 7.882.914,00	
3.5	Suministro y colocación de Concreto hidráulico de 21 Mpa (3000PSI) clase D para cajas y cabezales (incluye formateo)	m ³	76,00	\$ 439.559,00	\$ 33.406.484,00	
3.6	Acero de refuerzo de 60000 PSI. Incluye suministro, figurado y fijación para cajas y cabezales	kg	3.129,00	\$ 3.358,00	\$ 10.587.182,00	
3.7	Suministro e instalación de tubería alcantarillado PVC D=36"	m	66,00	\$ 386.017,00	\$ 25.477.122,00	
4,0	OBRAS COMPLEMENTARIAS					2.863.630
4.1	Demolición de estructuras	un	5,00	\$ 572.726,00	\$ 2.863.630,00	
VALOR COSTOS DIRECTOS						766.795.543
A	ADMINISTRACION		18%			138.023.196
I	IMPREVISTOS		2%			15.335.911
U	UTILIDAD		5%			38.339.777
VALOR TOTAL OBRA						958.494.429

MODULO 2

MUNICIPIO DE SALENTO

PRESUPUESTO DE OBRA						
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO (PROYECTO TÍPO)						
MUNICIPIO DE SALENTO						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL POR CAPITULO
1,0	OBRAS PRELIMINARES					\$ 1.617.337
1.1	Localización y Replanteo	m	999,59	\$ 1.618,00	\$ 1.617.336,62	
2,0	PLACA HUELLA					\$ 740.978.078
2.1	Excavaciones varias a máquina sin clasificar (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	m ³	1040,00	\$ 17.965,00	\$ 18.683.600,00	
2.2	Conformación de la calzada existente	m ²	5199,00	\$ 782,00	\$ 4.064.836,00	
2.3	Suministro e instalación de subbase granular Clase C	m ²	867,00	\$ 89.663,00	\$ 77.737.821,00	
2.4	Excavación manual en material común h=0,0-1,0 m (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	m ³	26,00	\$ 24.462,00	\$ 636.012,00	
2.5	Suministro y colocación de Concreto hidráulico de 21 Mpa (3000PSI) clase D para placa, dentellones, vigas, viguetas de ríostros, cunetas y bordillo (Incluye formaleta)	m ³	790,00	\$ 440.838,00	\$ 348.262.020,00	
2.6	Suministro y colocación de concreto ciclópeo (50%-40%) INVIAS Clase G	m ³	325,00	\$ 285.837,00	\$ 92.897.025,00	
2.7	Acero de refuerzo de 60000 PSI. Incluye suministro, figurado y fijación para placa, dentellones, vigas, viguetas de ríostros y cunetas	kg	32688,00	\$ 3.358,00	\$ 109.766.304,00	
2.8	Relleno en rebase común compactado mecánicamente para mejoramiento de la subrasante	m ³	1156,00	\$ 55.511,00	\$ 64.170.716,00	
2.9	Sellado de juntas (Incluye limpieza, suministro e instalación de fondo y sellante)	m	5998,00	\$ 4.128,00	\$ 24.759.744,00	
3,0	OBRAS DE ARTE (CAJAS, CABEZOTES Y ALIVIADEROS)					\$ 100.440.658
3.1	Excavación manual en material común h=0,0-1,0 m (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	m ³	777,00	\$ 24.462,00	\$ 19.006.974,00	
3.2	Relleno en rebase común compactado mecánicamente	m ³	66,00	\$ 55.511,00	\$ 3.663.726,00	
3.3	Suministro y colocación de relleno en arena de peña	m ³	78,00	\$ 88.372,00	\$ 6.893.016,00	
3.4	Concreto Clase F, 2000 psi para solados y atraques	m ³	24,00	\$ 304.323,00	\$ 7.303.752,00	
3.5	Suministro y colocación de Concreto hidráulico de 21 Mpa (3000PSI) clase D para cajas y cabezales (Incluye formaleta)	m ³	70,00	\$ 440.838,00	\$ 30.858.660,00	
3.6	Acero de refuerzo de 60000 PSI. Incluye suministro, figurado y fijación para cajas y cabezales	kg	2.845,00	\$ 3.358,00	\$ 9.553.510,00	
3.7	Suministro e instalación de tubería alcantarillado PVC D=36"	m	60,00	\$ 386.017,00	\$ 23.161.020,00	
4,0	OBRAS COMPLEMENTARIAS					\$ 1.145.452
4.1	Demolición de estructuras	un	2,00	\$ 572.726,00	\$ 1.145.452,00	
VALOR COSTOS DIRECTOS						\$ 844.181.525
A	ADMINISTRACION		16%			\$ 151.952.675
I	IMPREVISTOS		2%			\$ 16.883.631
U	UTILIDAD		5%			\$ 42.209.076
VALOR TOTAL OBRA						\$ 1.055.226.906

MODULO 3

MUNICIPIO DE LA TEBAIDA

PRESUPUESTO DE OBRA						
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO (PROYECTO TIPO)						
MUNICIPIO DE LA TEBAIDA						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL POR CAPITULO
1,0	ACTIVIDADES PRELIMINARES					1.170.380
1.1	Localización y Replanteo	m	723,35	\$ 1.618,00	\$ 1.170.360,30	
2,0	PLACA HUELLA					618.319.978
2.1	Excavaciones varias a máquina sin clasificar (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	m ²	753,00	\$ 17.965,00	\$ 13.527.645,00	
2.2	Conformación de la calzada existente	m ²	3762,00	\$ 782,00	\$ 2.941.884,00	
2.3	Suministro e instalación de subbase granular Clase C	m ²	677,00	\$ 123.930,00	\$ 83.900.610,00	
2.4	Excavación manual en material común h=0.0-1.0 m (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	m ²	31,00	\$ 24.452,00	\$ 758.322,00	
2.5	Suministro y colocación de Concreto hidráulico de 21 Mpa (3000PSI) clase D para placa, dentellones, vigas, viguetas de ríostros, cunetas y bordillo (Incluye formateo)	m ²	610,00	\$ 475.105,00	\$ 289.814.050,00	
2.6	Suministro y colocación de concreto ciclópeo (60%-40%) INVIAS Clase G	m ²	80,00	\$ 335.289,00	\$ 26.823.120,00	
2.7	Acero de refuerzo de 60000 PSI. Incluye suministro, figurado y fijación para placa, dentellones, vigas, viguetas de ríostros y cunetas	kg	30246,00	\$ 3.358,00	\$ 101.566.068,00	
2.8	Relleno en recebo común compactado mecánicamente para mejoramiento de la subrasante	m ²	903,00	\$ 89.777,00	\$ 81.068.631,00	
2.9	Sellado de juntas (Incluye limpieza, suministro e instalación de fondo y sellante)	m	4341,00	\$ 4.128,00	\$ 17.919.648,00	
3,0	OBRAS DE ARTE (CAJAS, CABEZOTES Y ALIVIADEROS)					97.806.877
3.1	Excavación manual en material común h=0.0-1.0 m (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	m ²	699,00	\$ 24.452,00	\$ 17.098.938,00	
3.2	Relleno en recebo común compactado mecánicamente	m ²	60,00	\$ 89.777,00	\$ 5.386.620,00	
3.3	Suministro y colocación de relleno en arena de peña	m ²	70,00	\$ 122.639,00	\$ 8.584.730,00	
3.4	Concreto Clase F, 2000 psi para solados y atraques	m ²	22,00	\$ 334.708,00	\$ 7.363.576,00	
3.5	Suministro y colocación de Concreto hidráulico de 21 Mpa (3000PSI) clase D para cajas y cabezales (Incluye formateo)	m ²	63,00	\$ 475.105,00	\$ 29.931.615,00	
3.6	Acero de refuerzo de 60000 PSI. Incluye suministro, figurado y fijación para cajas y cabezales	kg	2.560,00	\$ 3.358,00	\$ 8.596.480,00	
3.7	Suministro e instalación de tubería alcantarillado PVC D=36"	m	54,00	\$ 386.017,00	\$ 20.844.918,00	
4,0	OBRAS COMPLEMENTARIAS					2.863.630
4.1	Demolición de estructuras	un	5,00	\$ 572.726,00	\$ 2.863.630,00	
VALOR COSTOS DIRECTOS						720.160.865
A	ADMINISTRACION		18%			129.628.956
I	IMPREVISTOS		2%			14.403.217
U	UTILIDAD		5%			36.008.043
VALOR TOTAL OBRA						900.201.081

MODULO 4

MUNICIPIO DE FILANDIA

PRESUPUESTO DE OBRA						
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO (PROYECTO TIPO)						
MUNICIPIO DE FILANDIA						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL POR CAPITULO
1,0	OBRAS PRELIMINARES					1.617.515
1.1	Localización y Replanteo	m	999,70	\$ 1.618,00	\$ 1.617.514,60	
2,0	PLACA HUELLA					574.188.828
2.1	Excavaciones varias a máquina sin clasificar (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	m ²	710,00	\$ 17.965,00	\$ 12.755.150,00	
2.2	Conformación de la calzada existente	m ²	3549,00	\$ 782,00	\$ 2.775.318,00	
2.3	Suministro e instalación de subbase granular Clase C	m ²	698,00	\$ 146.829,00	\$ 102.486.642,00	
2.4	Excavación manual en material común h=0.0-1.0 m (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	m ²	41,00	\$ 24.462,00	\$ 1.002.942,00	
2.5	Suministro y colocación de Concreto hidráulico de 21 Mpa (3000PSI) clase D para placa, dentellones, vigas, vigeretas de riostras, cunetas y bordillo (incluye formaleta)	m ²	578,00	\$ 485.414,00	\$ 280.569.292,00	
2.6	Suministro y colocación de concreto ciclópeo (50%-40%) INVIAS Clase G	m ²	48,00	\$ 259.635,00	\$ 12.462.480,00	
2.7	Acero de refuerzo de 60000 PSI. Incluye suministro, figurado y fijación para placa, dentellones, vigas, vigeretas de riostras y cunetas	kg	30564,00	\$ 3.358,00	\$ 102.633.912,00	
2.8	Relleno en recebo común compactado mecánicamente para mejoramiento en la subrasante	m ³	930,00	\$ 37.354,00	\$ 34.739.220,00	
2.9	Sellado de juntas (incluye limpieza, suministro e instalación de fondo y sellante)	m	5999,00	\$ 4.128,00	\$ 24.763.872,00	
3,0	OBRAS DE ARTE (CAJAS, CABEZOTES Y ALIVIADEROS)					115.015.501
3.1	Excavación manual en material común h=0.0-1.0 m (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	m ²	932,00	\$ 24.462,00	\$ 22.798.584,00	
3.2	Relleno en recebo común compactado mecánicamente	m ³	80,00	\$ 37.354,00	\$ 2.988.320,00	
3.3	Suministro y colocación de relleno en arena de Peña	m ³	93,00	\$ 70.216,00	\$ 6.530.088,00	
3.4	Concreto Clase F, 2000 psi para solados y atraques	m ²	29,00	\$ 288.223,00	\$ 8.358.467,00	
3.5	Suministro y colocación de Concreto hidráulico de 21 Mpa (3000PSI) clase D para cajas y cabezales (incluye formaleta)	m ²	83,00	\$ 422.682,00	\$ 35.082.606,00	
3.6	Acero de refuerzo de 60000 PSI. Incluye suministro, figurado y fijación para cajas y cabezales	kg	3.414,00	\$ 3.358,00	\$ 11.464.212,00	
3.7	Suministro e instalación de tubería alcantarillado PVC D=36"	m	72,00	\$ 386.017,00	\$ 27.793.224,00	
4,0	OBRAS COMPLEMENTARIAS					2.290.904
4.1	Demolición de estructuras	un	4,00	\$ 572.726,00	\$ 2.290.904,00	
VALOR COSTOS DIRECTOS						693.112.749
A	ADMINISTRACION		18%			124.760.295
I	IMPREVISTOS		2%			13.862.255
U	UTILIDAD		5%			34.655.637
VALDR TOTAL OBRA						866.390.935

MODULO 5

MUNICIPIO DE QUIMBAYA

PRESUPUESTO DE OBRA						
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO (PROYECTO TIPO)						
MUNICIPIO DE QUIMBAYA						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL POR CAPITULO
1,0	OBRAS PRELIMINARES					1.561.305
1.1	Localización y Replanteo	m	964,96	\$ 1.618,00	\$ 1.561.305,28	
2,0	PLACA HUELLA					681.216.487
2.1	Excavaciones varias a máquina sin clasificar (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	m³	1004,00	\$ 17.965,00	\$ 18.036.860,00	
2.2	Conformación de la calzada existente	m²	5018,00	\$ 782,00	\$ 3.924.076,00	
2.3	Suministro e instalación de subbase granular Clase C	m³	804,00	\$ 86.978,00	\$ 69.930.312,00	
2.4	Excavación manual en material común h=0.0-1.0 m (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	m³	37,00	\$ 24.462,00	\$ 905.094,00	
2.5	Suministro y colocación de Concreto hidráulico de 21 Mpa (3000PSI) clase D para placa, dentellones, vigas, viguetas de riostras, cunetas y bordillo (Incluye formaleta)	m³	795,00	\$ 438.153,00	\$ 348.331.635,00	
2.6	Suministro y colocación de concreto ciclópeo (60%-40%) INVIAS Clase G	m³	89,00	\$ 281.962,00	\$ 25.094.618,00	
2.7	Acero de refuerzo de 60000 PSI. Incluye suministro, figurado y fijación para placa, dentellones, vigas, viguetas de riostras y cunetas	kg	39225,00	\$ 3.428,00	\$ 134.463.300,00	
2.8	Relleno en rebecho común compactado mecánicamente para mejoramiento de la subrasante	m³	1072,00	\$ 52.826,00	\$ 56.629.472,00	
2.9	Sellado de juntas (Incluye limpieza, suministro e instalación de fondo y sellante)	m	5790,00	\$ 4.128,00	\$ 23.901.120,00	
3,0	OBRAS DE ARTE (CAJAS, CABEZOTES Y ALIVIADEROS)					100.008.074
3.1	Excavación manual en material común h=0.0-1.0 m (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	m³	777,00	\$ 24.462,00	\$ 19.006.974,00	
3.2	Relleno en rebecho común compactado mecánicamente	m³	66,00	\$ 52.826,00	\$ 3.486.516,00	
3.3	Suministro y colocación de relleno en arena de peña	m³	78,00	\$ 85.687,00	\$ 6.683.586,00	
3.4	Concreto Clase F, 2000 psi para solados y atraques	m³	24,00	\$ 301.942,00	\$ 7.246.608,00	
3.5	Suministro y colocación de Concreto hidráulico de 21 Mpa (3000PSI) clase D para cajas y cabezotes (Incluye formaleta)	m³	70,00	\$ 438.163,00	\$ 30.670.710,00	
3.6	Acero de refuerzo de 60000 PSI. Incluye suministro, figurado y fijación para cajas y cabezotes	kg	2.845,00	\$ 3.428,00	\$ 9.752.660,00	
3.7	Suministro e instalación de tubería alcantarillado PVC D=36"	m	60,00	\$ 386.017,00	\$ 23.161.020,00	
4,0	OBRAS COMPLEMENTARIAS					3.436.356
4.1	Demolición de estructuras	un	6,00	\$ 572.726,00	\$ 3.436.356,00	
VALOR COSTOS DIRECTOS						786.222.222
A	ADMINISTRACION		18%			141.520.000
I	IMPREVISTOS		2%			15.724.444
U	UTILIDAD		5%			39.311.111
VALOR TOTAL OBRA						982.777.778

MODULO 6

MUNICIPIO DE BUENAVISTA

PRESUPUESTO DE OBRA						
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO (PROYECTO TIPO)						
MUNICIPIO DE BUENAVISTA						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL POR CAPITULO
1,0	OBRAS PRELIMINARES					1.506.984
1.1	Localización y Replanteo	m	951,88	\$ 1.583	\$ 1.506.984,00	
2,0	PLACA HUELLA					715.099.850
2.1	Excavaciones varias a máquina sin clasificar (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	m ³	676,00	\$ 17.965,00	\$ 12.144.340,00	
2.2	Conformación de la calzada existente	m ²	4951,00	\$ 782,00	\$ 3.871.682,00	
2.3	Suministro e instalación de subbase granular Clase C	m ³	655,00	\$ 141.958,00	\$ 92.982.490,00	
2.4	Excavación manual en material común h=0.0-1.0 m (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	m ³	35,00	\$ 24.462,00	\$ 856.170,00	
2.5	Suministro y colocación de Concreto hidráulico de 21 Mpa (3000PSI) clase D para placa, dentellones, vigas, viguetas de nostras, cunetas y bordillo (Incluye formaleta)	m ³	708,00	\$ 493.133,00	\$ 349.138.164,00	
2.6	Suministro y colocación de concreto ciclópeo (60%-40%) INVIAS Clase G	m ³	57,00	\$ 361.306,00	\$ 20.594.442,00	
2.7	Acero de refuerzo de 60000 PSI. Incluye suministro, figurado y fijación para placa, dentellones, vigas, viguetas de nostras y cunetas	kg	35086,00	\$ 3.358,00	\$ 117.818.788,00	
2.8	Relleno en rebase común compactado mecánicamente para mejoramiento en la subrasante	m ³	873,00	\$ 107.806,00	\$ 94.114.638,00	
2.9	Sellado de juntas (Incluye limpieza, suministro e instalación de fondo y sellante)	m	5712,00	\$ 4.128,00	\$ 23.579.138,00	
3,0	OBRAS DE ARTE (CAJAS, CABEZOTES Y ALIVIADEROS)					79.134.702
3.1	Excavación manual en material común h=0.0-1.0 m (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	m ³	544,00	\$ 24.462,00	\$ 13.307.328,00	
3.2	Relleno en rebase común compactado mecánicamente	m ³	47,00	\$ 107.806,00	\$ 5.066.882,00	
3.3	Suministro y colocación de relleno en arena de Peña	m ³	55,00	\$ 140.667,00	\$ 7.736.685,00	
3.4	Concreto Clase F, 2000 psi para solados y atraques	m ³	17,00	\$ 350.694,00	\$ 5.961.798,00	
3.5	Suministro y colocación de Concreto hidráulico de 21 Mpa (3000PSI) clase D para cajas y cabezales (Incluye formaleta)	m ³	49,00	\$ 493.133,00	\$ 24.163.517,00	
3.6	Acero de refuerzo de 60000 PSI. Incluye suministro, figurado y fijación para cajas y cabezales	kg	1.991,00	\$ 3.358,00	\$ 6.685.778,00	
3.7	Suministro e instalación de tubería alcantarillado PVC D=36"	m	42,00	\$ 386.017,00	\$ 16.212.714,00	
4,0	OBRAS COMPLEMENTARIAS					1.145.452
4.1	Demolición de estructuras	un	2,00	\$ 572.726,00	\$ 1.145.452,00	
VALOR COSTOS DIRECTOS						796.686.388
A	ADMINISTRACION			18%		143.439.658
I	IMPREVISTOS			2%		15.937.740
U	UTILIDAD			5%		39.844.349
VALOR TOTAL OBRA						996.108.735

MODULO 7

MUNICIPIO DE GÉNOVA

PRESUPUESTO DE OBRA						
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO (PROYECTO TIPO)						
MUNICIPIO DE GENOVA						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL POR CAPITULO
1,0	ACTIVIDADES PRELIMINARES					1.538.589
1.1	Localización y Replanteo	m	950,92	\$ 1.618,00	\$ 1.538.588,56	
2,0	PLACA HUELLA					624.939.500
2.1	Excavaciones varias a máquina sin clasificar (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	m ³	108,00	\$ 17.965,00	\$ 1.940.220,00	
2.2	Conformación de la calzada existente	m ²	4042,00	\$ 762,00	\$ 3.160.844,00	
2.3	Relleno con material seleccionado proveniente de la excavación	m ³	80,00	\$ 21.967,00	\$ 1.758.960,00	
2.4	Suministro e instalación de subbase granular Clase C	m ³	702,00	\$ 173.156,00	\$ 121.555.512,00	
2.5	Excavación manual en material común h=0.0-1.0 m (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	m ³	37,00	\$ 24.462,00	\$ 905.094,00	
2.6	Suministro y colocación de Concreto hidráulico de 21 Mpa (3000PSI) clase D para placa, dentellones, vigas, viguetas de ríostros, cunetas y bordillo (incluye formaleta)	m ³	638,00	\$ 507.595,00	\$ 323.845.610,00	
2.7	Suministro y colocación de concreto ciclópeo (60%-40%) INVIAS Clase G	m ³	109,00	\$ 396.276,00	\$ 43.194.084,00	
2.8	Acero de refuerzo de 60000 PSI. Incluye suministro, figurado y fijación para placa, dentellones, vigas, viguetas de ríostros y cunetas	kg	31276,00	\$ 3.358,00	\$ 105.024.808,00	
2.9	Sellado de juntas (incluye limpieza, suministro e instalación de fondo y sellante)	m	5706,00	\$ 4.128,00	\$ 23.554.368,00	
3,0	OBRAS DE ARTE (CAJAS, CABEZOTES Y ALIVIADEROS)					128.721.216
3.1	Excavación manual en material común h=0.0-1.0 m (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	m ³	855,00	\$ 24.462,00	\$ 20.915.010,00	
3.2	Relleno en rebase común compactado mecánicamente	m ³	73,00	\$ 139.004,00	\$ 10.147.292,00	
3.3	Suministro y colocación de relleno en arena de peña	m ³	86,00	\$ 158.529,00	\$ 13.633.494,00	
3.4	Concreto Clase F, 2000 psi para solados y atraques	m ³	26,00	\$ 363.996,00	\$ 9.463.896,00	
3.5	Suministro y colocación de Concreto hidráulico de 21 Mpa (3000PSI) clase D para cajas y cabezales (incluye formaleta)	m ³	76,00	\$ 507.595,00	\$ 38.577.220,00	
3.6	Acero de refuerzo de 60000 PSI. Incluye suministro, figurado y fijación para cajas y cabezales	kg	3.129,00	\$ 3.358,00	\$ 10.507.162,00	
3.7	Suministro e instalación de tubería alcantarillado PVC D=36"	m	66,00	\$ 386.017,00	\$ 25.477.122,00	
4,0	OBRAS COMPLEMENTARIAS					3.436.356
4.1	Demolición de estructuras	un	6,00	\$ 572.726,00	\$ 3.436.356,00	
VALOR COSTOS DIRECTOS						758.635.661
A	ADMINISTRACION		18%			136.554.419
I	IMPREVISTOS		2%			15.172.713
U	UTILIDAD		5%			37.931.783
VALOR TOTAL OBRA						948.294.576

MODULO 8

MUNICIPIO DE CORDOBA

PRESUPUESTO DE OBRA						
MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante el uso de placa huella en el Departamento del Quindío (Proyecto Tipo)						
MUNICIPIO DE CORDOBA						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL PDR CAPITULO
1,0	OBRAS PRELIMINARES					1.556.645
1.1	Localización y Replanteo	m	962,08	\$ 1.618,00	\$ 1.556.645,44	
2,0	PLACA HUELLA					739.720.208
2.1	Excavaciones varias a máquina sin clasificar (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	m³	818,00	\$ 17.965,00	\$ 14.695.370,00	
2.2	Conformación de la calzada existente	m²	4089,00	\$ 782,00	\$ 3.197.598,00	
2.3	Suministro e instalación de subbase granular Clase C	m³	713,00	\$ 138.378,00	\$ 99.663.514,00	
2.4	Excavación manual en material común h=0.0-1.0 m (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	m³	36,00	\$ 24.462,00	\$ 880.632,00	
2.5	Suministro y colocación de Concreto hidráulico de 21 Mpa (3000PSI) clase D para placa, dentellones, vigas, viguetas de riostras, cunetas y bordillo (incluye formaleta)	m³	616,00	\$ 489.553,00	\$ 301.564.648,00	
2.6	Suministro y colocación de concreto ciclópeo (60%-40%) INVIAS Clase G	m³	258,00	\$ 356.140,00	\$ 91.884.120,00	
2.7	Acero de refuerzo de 60000 PSI. Incluye suministro, figurado y fijación para placa, dentellones, vigas, viguetas de riostras y cunetas	kg	31532,00	\$ 3.358,00	\$ 105.684.456,00	
2.8	Relleno en rebase común compactado mecánicamente para mejoramiento en la subrasante	m³	951,00	\$ 104.226,00	\$ 99.118.926,00	
2.9	Sellado de juntas (Incluye limpieza, suministro e instalación de fondo y sellante)	m	5773,00	\$ 4.128,00	\$ 23.830.944,00	
3,0	OBRAS DE ARTE (CAJAS, CABEZOTES Y ALIVIADEROS)					100.877.265
3.1	Excavación manual en material común h=0.0-1.0 m (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	m³	699,00	\$ 24.462,00	\$ 17.098.938,00	
3.2	Relleno en rebase común compactado mecánicamente	m³	60,00	\$ 104.226,00	\$ 6.253.560,00	
3.3	Suministro y colocación de relleno en arena de peña	m³	70,00	\$ 137.067,00	\$ 9.596.090,00	
3.4	Concreto Clase F, 2000 psi para solados y atraques	m³	22,00	\$ 347.520,00	\$ 7.645.440,00	
3.5	Suministro y colocación de Concreto hidráulico de 21 Mpa (3000PSI) clase D para cajas y cabezales (incluye formaleta)	m³	63,00	\$ 489.553,00	\$ 30.841.839,00	
3.6	Acero de refuerzo de 60000 PSI. Incluye suministro, figurado y fijación para cajas y cabezales	kg	2.560,00	\$ 3.358,00	\$ 8.596.480,00	
3.7	Suministro e instalación de tubería alcantarillado PVC D=36"	m	54,00	\$ 386.017,00	\$ 20.844.918,00	
4,0	OBRAS COMPLEMENTARIAS					1.718.178
4.1	Demolición de estructuras	un	3,00	\$ 572.726,00	\$ 1.718.178,00	
VALOR COSTOS DIRECTOS						843.872.255
A	ADMINISTRACION		18%			151.897.013
I	IMPREVISTOS		2%			16.877.446
U	UTILIDAD		5%			42.193.615
VALOR TOTAL OBRA						1.054.840.370

MODULO 9

MUNICIPIO DE MONTENEGRO

PRESUPUESTO DE OBRA						
MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante el uso de placa huella en el Departamento del Quindío (Proyecto Tipo)						
MUNICIPIO DE MONTENEGRO						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL POR CAPITULO
1,0	ACTIVIDADES PRELIMINARES					1.618.000
1.1	Localización y Replanteo	m	1.000,00	\$ 1.618,00	\$ 1.618.000,00	
2,0	PLACA HUELLA					643.905.828
2.1	Excavaciones varias a máquina sin clasificar (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	m ³	198,00	\$ 17.965,00	\$ 3.557.070,00	
2.2	Conformación de la calzada existente	m ²	5200,00	\$ 782,00	\$ 4.066.400,00	
2.3	Relleno con material seleccionado proveniente de la excavación	m ³	98,00	\$ 21.987,00	\$ 2.154.726,00	
2.4	Suministro e instalación de subbase granular Clase C	m ³	841,00	\$ 100.020,00	\$ 84.116.820,00	
2.5	Excavación manual en material común h=0.0-1.0 m (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	m ³	40,00	\$ 24.462,00	\$ 978.480,00	
2.6	Suministro y colocación de Concreto hidráulico de 21 Mpa (3000PSI) clase D para placa, dentellones, vigas, viguetas de riostras, cunetas y bordillo (Incluye formaleta)	m ³	735,00	\$ 451.195,00	\$ 331.528.325,00	
2.7	Suministro y colocación de concreto ciclópeo (60%-40%) INVIAS Clase G	m ³	233,00	\$ 300.783,00	\$ 70.082.439,00	
2.8	Acero de refuerzo de 60000 PSI. Incluye suministro, figurado y fijación para placa, dentellones, vigas, viguetas de riostras y cunetas	kg	36496,00	\$ 3.359,00	\$ 122.553.568,00	
2.9	Sellado de juntas (Incluye limpieza, suministro e instalación de fondo y sellante)	m	6000,00	\$ 4.128,00	\$ 24.768.000,00	
3,0	OBRAS DE ARTE (CAJAS, CAJAZOTES Y ALIVIADEROS)					154.397.144
3.1	Excavación manual en material común h=0.0-1.0 m (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	m ³	1.165,00	\$ 24.462,00	\$ 28.498.230,00	
3.2	Relleno en receo común compactado mecánicamente	m ³	99,00	\$ 65.867,00	\$ 6.520.633,00	
3.3	Suministro y colocación de relleno en arena de Peña	m ³	117,00	\$ 98.729,00	\$ 11.551.293,00	
3.4	Concreto Clase F, 2000 psi para solados y atraques	m ³	36,00	\$ 313.506,00	\$ 11.286.216,00	
3.5	Suministro y colocación de Concreto hidráulico de 21 Mpa (3000PSI) clase D para cajas y cabezales (Incluye formaleta)	m ³	104,00	\$ 451.195,00	\$ 46.924.280,00	
3.6	Acero de refuerzo de 60000 PSI. Incluye suministro, figurado y fijación para cajas y cabezales	kg	4.267,00	\$ 3.486,00	\$ 14.874.762,00	
3.7	Suministro e instalación de tubería alcantarillado PVC D=36"	m	90,00	\$ 386.017,00	\$ 34.741.530,00	
4,0	OBRAS COMPLEMENTARIAS					8.590.890
4.1	Demolición de estructuras	un	15,00	\$ 572.726,00	\$ 8.590.890,00	
VALOR COSTOS DIRECTOS						808.511.862
A	ADMINISTRACION		18%			145.532.135
I	IMPREVISTOS		2%			16.170.237
U	UTILIDAD		5%			40.425.593
VALOR TOTAL OBRA						1.810.639.828

MODULO 10
MUNICIPIO DE
CALARCÁ

PRESUPUESTO DE OBRA						
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCERIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO (PROYECTO TÍPO)						
MUNICIPIO DE CALARCA						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALDR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALDR TOTAL POR CAPITULO
1.0	ACTIVIDADES PRELIMINARES					\$ 1.464.970
1.1	Localización y Replanteo	m	905,42	\$ 1.618,00	\$ 1.464.969,56	
2.0	PLACA HUELLA					\$ 593.246.775
2.1	Excavaciones varias a máquina sin clasificar (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	m³	942,00	\$ 17.965,00	\$ 16.923.030,00	
2.2	Conformación de la calzada existente	m³	4709,00	\$ 782,00	\$ 3.682.438,00	
2.3	Suministro e instalación de subbase granular Clase C	m³	700,00	\$ 102.577,00	\$ 71.803.900,00	
2.4	Excavación manual en material común h=0.0-1.0 m (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	m³	27,00	\$ 24.462,00	\$ 660.474,00	
2.5	Suministro y colocación de Concreto hidráulico de 21 Mpa (3000PSI) clase D para placa, dentellones, vigas, viguetas de fochas, cunetas y bordillo (incluye formaleta)	m³	642,00	\$ 453.752,00	\$ 291.308.784,00	
2.6	Suministro y colocación de concreto ciclópeo (60%-40%) INVIAS Clase G	m³	56,00	\$ 304.474,00	\$ 17.050.544,00	
2.7	Acero de refuerzo de 60000 PSI. Incluye suministro, figurado y fijación para placa, dentellones, vigas, viguetas de fochas y cunetas	kg	31432,00	\$ 3.358,00	\$ 105.548.656,00	
2.8	Relleno en rebase común compactado mecánicamente para mejoramiento de la subrasante	m³	933,00	\$ 68.425,00	\$ 63.840.525,00	
2.9	Sellado de juntas (incluye limpieza, suministro e instalación de fondo y sellante)	m	5433,00	\$ 4.128,00	\$ 22.427.424,00	
3.0	OBRAS DE ARTE (CAJAS, CABEZOTES Y ALIVIADEROS)					\$ 103.479.078
3.1	Excavación manual en material común h=0.0-1.0 m (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	m³	777,00	\$ 24.462,00	\$ 19.006.974,00	
3.2	Relleno en rebase común compactado mecánicamente	m³	66,00	\$ 68.425,00	\$ 4.516.050,00	
3.3	Suministro y colocación de relleno en arena de pefia	m³	78,00	\$ 101.286,00	\$ 7.900.308,00	
3.4	Concreto Clase F, 2000 psi para solados y atraques	m³	24,00	\$ 315.774,00	\$ 7.578.576,00	
3.5	Suministro y colocación de Concreto hidráulico de 21 Mpa (3000PSI) clase D para cajas y cabezales (incluye formaleta)	m³	70,00	\$ 453.752,00	\$ 31.762.840,00	
3.6	Acero de refuerzo de 60000 PSI. Incluye suministro, figurado y fijación para cajas y cabezales	kg	2.845,00	\$ 3.358,00	\$ 9.553.510,00	
3.7	Suministro e instalación de tubería alcantarillado PVC D=36"	m	60,00	\$ 386.017,00	\$ 23.161.020,00	
4.0	OBRAS COMPLEMENTARIAS					\$ 2.863.630
4.1	Demolición de estructuras	un	5,00	\$ 572.726,00	\$ 2.853.630,00	
VALOR COSTOS DIRECTOS						\$ 701.053.453
A	ADMINISTRACION		18%			\$ 126.189.622
I	IMPREVISTOS		2%			\$ 14.021.069
U	UTILIDAD		6%			\$ 35.052.673
VALOR TOTAL OBRA						\$ 876.316.816

MODULO 11

MUNICIPIO DE PIJAO

PRESUPUESTO DE OBRA						
MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante el uso de placa huella en el Departamento del Quindío (Proyecto Tipo)						
MUNICIPIO DE PIJAO						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL POR CAPÍTULO
1,0	OBRAS PRELIMINARES					1.572.324
1.1	Localización y Replanteo	m	971,77	\$ 1.618,00	\$ 1.572.323,85	
2,0	PLACA HUELLA					680.310.195
2.1	Excavaciones varias a máquina sin clasificar (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	m³	690,00	\$ 17.965,00	\$ 12.395.650,00	
2.2	Conformación de la calzada existente	m²	3450,00	\$ 782,00	\$ 2.697.900,00	
2.3	Suministro e instalación de subbase granular Clase C	m²	687,00	\$ 146.561,00	\$ 100.687.407,00	
2.4	Excavación manual en material común h=0.0-1.0 m (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	m²	35,00	\$ 24.462,00	\$ 856.170,00	
2.5	Suministro y colocación de Concreto hidráulico de 21 Mpa (3000PSI) clase D para placa, dentellones, vigas, viguetas de rústicas, cunetas y bordillo (incluye formaleta)	m³	613,00	\$ 497.736,00	\$ 305.112.168,00	
2.6	Suministro y colocación de concreto ciclópeo (60%-40%) INVIAS Clase G	m³	71,00	\$ 367.949,00	\$ 26.124.379,00	
2.7	Acero de refuerzo de 60000 PSI. Incluye suministro, figurado y fijación para placa, dentellones, vigas, viguetas de rústicas y cunetas	kg	31421,00	\$ 3.358,00	\$ 105.511.718,00	
2.8	Relleno en rebase común compactado mecánicamente para mejoramiento en la subrasante	m²	915,00	\$ 112.409,00	\$ 102.854.235,00	
2.9	Sellado de juntas (incluye limpieza, suministro e instalación de fondo y sellante)	m	5831,00	\$ 4.128,00	\$ 24.070.368,00	
3,0	OBRAS DE ARTE (CAJAS, CABEZOTES Y ALIVIADEROS)					113.827.702
3.1	Excavación manual en material común h=0.0-1.0 m (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	m²	777,00	\$ 24.462,00	\$ 19.006.974,00	
3.2	Relleno en rebase común compactado mecánicamente	m²	66,00	\$ 112.409,00	\$ 7.418.994,00	
3.3	Suministro y colocación de relleno en arena de playa	m²	78,00	\$ 145.270,00	\$ 11.331.060,00	
3.4	Concreto Clase F, 2000 psi para solados y atraques	m²	24,00	\$ 354.776,00	\$ 8.514.624,00	
3.5	Suministro y colocación de Concreto hidráulico de 21 Mpa (3000PSI) clase D para cajas y cabezales (incluye formaleta)	m³	70,00	\$ 497.736,00	\$ 34.841.520,00	
3.6	Acero de refuerzo de 60000 PSI. Incluye suministro, figurado y fijación para cajas y cabezales	kg	2.845,00	\$ 3.358,00	\$ 9.553.510,00	
3.7	Suministro e instalación de tubería alcantarillado PVC D=36"	m	60,00	\$ 386.017,00	\$ 23.161.020,00	
4,0	OBRAS COMPLEMENTARIAS					2.290.904
4.1	Demolición de estructuras	un	4,00	\$ 572.726,00	\$ 2.290.904,00	
VALOR COSTOS DIRECTOS						798.001.125
A	ADMINISTRACION		18%			143.640.203
I	IMPREVISTOS		2%			15.960.023
U	UTILIDAD		5%			39.900.056
VALOR TOTAL OBRA						997.501.406

Teniendo en cuenta que la presente contratación se celebrará bajo la modalidad de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste, incluidas todas las variables; no



considera la Entidad que existan gastos asociados para la ejecución del contrato que puedan estar a cargo de la misma.

El proponente deberá tener en cuenta lo siguiente:

- Que el AIU establecido no supere el 25% máximo establecido por la entidad sobre el valor de la oferta del proponente.
- El porcentaje del AIU deberá estar debidamente discriminado dentro de la propuesta económica.

Las especificaciones técnicas del presente contrato reposan además en los archivos de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, Dirección de vial y social.

NOTA: La oferta ganadora, deberá presentar los análisis de precios unitarios, los cuales en todo caso deberán justificar los precios unitarios consignados en el cuadro de cantidades de obra y contemplarán todos los ítems solicitados, además deben ser consistentes en sí mismos, tanto en las especificaciones técnicas de los elementos que los componen y definen, como también en la unidad de medida, la cual debe ser la misma solicitada por la entidad en el cuadro de la propuesta. La entidad deberá aprobar los APU, como requisito para la legalización del contrato.


VALOR: DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 00/100 PESOS M/CTE (\$10.646.792.860,00).

CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS PREVIOS: El Proyecto de Pliego de Condiciones y los estudios y documentos previos se podrán consultar en el SECOP www.contratos.gov.co, al igual que en las oficinas de la Secretaría Jurídica y de Contratación.

FECHA DE APERTURA DEL PROCESO: 30 de noviembre de 2017

ENTREGA DE PROPUESTAS: Las propuestas serán entregadas hasta el 12 DE DICIEMBRE DE 2017 HASTA LAS 9:00 A.M, en la Secretaría Jurídica y de Contratación del Departamento del Quindío, ubicada en el 6to piso del Centro Administrativo Departamental, calle 20 No 13 – 22 (Gobernación del Quindío).

AUDIENCIA DE APERTURA DE PROPUESTAS: 12 de DICIEMBRE de 2017 a las 9:00 A.M.


CIELO LOPEZ GUTIERREZ
Secretaría Jurídica y de Contratación
Departamento del Quindío

Proyectó Aspectos Jurídicos: Derly Joven Santanilla. Abogada contratista
Revisó: Néstor Fabian Quintero Orozco- Director de Contratación